# Park Batorego m. Stargard


POCZĄTEK OPRACOWANIA km 0+000.00
238/14
206
206
R=37.500
P.Ł.K. 0+037.59
L=9.461
K.Ł.K. 0+004.24
P.Ł.K. 0+013.70
L=9.160
K.Ł.K. 0+028.43
K.Ł.K. 0+074.10
L=51.151
P.Ł.K. 0+069.03
R=51.500
K.Ł.K. 0+058.62
L=10.405
P.Ł.K. 0+080.25
R=101.500
K.Ł.K. 0+104.68
L=54.960
P.Ł.K. 0+099.00
R=101.500
K.Ł.K. 0+085.99
L=33.006
P.Ł.K. 0+079.27
R=51.500
PZ. 0+159.64
L=26.583
K.Ł.K. 0+193.61
L=54.417
P.Ł.K. 0+186.23
R=101.500
P.Ł.K. 0+199.02
R=70.000
L=36.064
K.Ł.K. 0+212.86
0010
429/2
429/2
L=49.797
PZ. 0+248.92
R=200.000
P.Ł.K. 0+298.72
L=6.292
K.Ł.K. 0+316.12
R=100.000
P.Ł.K. 0+322.41
L=48.451
K.Ł.K. 0+333.03
R=26.500
P.Ł.K. 0+381.48
L=3.019
K.Ł.K. 0+393.05
R=80.000
P.Ł.K. 0+396.01
L=20.274
K.Ł.K. 0+434.99
KONIEC OPRACOWANIA km 0+455.26
431
Bl
16
17
14/1
14/2
48
0015
Przebudowanie istniejącego chodnika
0+10
0+30
0+50
0+70
0+90
0+110
0+130
0+150
0+170
0+190
0+210
0+230
0+250
0+270
0+290
0+310
0+330
0+350
0+370
0+390
0+410
0+430
0+450
3.00
2.50
0.50
1.00
1.50
2.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
10.50
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
21.50
22.00
22.50
23.00